ZMLUVA O DIELO

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich
predpisov a § 3 ods. 3 zékona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov medzi zmluvnymi stranami uvedenymi v ¢I. I.
tejto zmluvy.

CLL
Zmluvné strany

Objednévatel : Obec Cerin
Cerin 11, 974 01 Cerin
ICO: 00313335
Zastupeny: Pavel Kmet', starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s
Cislo Ggtu: SK66 5600 0000 0013 9832 5001
(d’alej len ,,objedndvatel™)

Zhotovitel”: Infralux s.r.o.
Frantiskanske namestie 7
811 01 Bratislava
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu BA 1
Oddiel: Sro, vlozka ¢&islo: 105291/B
Zastpeny: JUDr. Dusan Kollar, konatel’ spolo¢nosti

Matthias F6ldeak , konatel’ spolo&nosti

ICO: 48 241 806
IC DPH: SK2120102182
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Cislo t¢tu: IBAN SK 18 1100 0000 0029 4800 7011
(d’alej len ,,zhotovitel*)

CL 1L
Preambula

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania podl'a § 100
ods. 1 pismeno f) bod 1 zékona & 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, ktorého pravoplatnym vit'azom sa stal zhotovitel.

CL 1L
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy sa zhotovitel' zaviizuje vykonat a dodat pre objednévatel'a dielo, pri¢om
sa jedna o uskuto¢nenie : ,Modernizéicia verejného osvetlenia v obci Cerin.* podl'a oceneného
vykazu vymer zhotovitel'om, ktoré uréuju charakteristiku diela.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

3.3 Objednavatel sa zavizuje, ze dokon&ené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt

cenu.

3.4 Miesto uskuto¢nenia prac:

Uzemie obce Cerin podra svetlo — technickej Studie,

3.5 Zavdznymi podkladmi pre zhotovenie diela su nasledujuce podklady:
» rozpoCet — priloha ¢. 1 tejto zmluvy
+ Svetlo —technicka 3tadia vypracovana projektantom

3.6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial’ pocas vykon4vania diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu,

vratane zmien v tvarovom, dispozi¢nom, konstrukénom, technickom a materidlovom riedent,



3.7

3.8.

3.9

3.10.

oznami to dotknuta zmluvnd strana druhej zmluvnej strane formou pisomného oznamenia spolu s
odévodnenim.

Zhotovitel’ zrealizuje prace nad ramec rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentéciou a
Rozpot¢tom (d’alej i ,naviac prace) iba na zdklade uzatvorenej zmluvy na tieto naviac prace. Cenu
naviac préc, ktoré zhotovitel vykond bez vopred podpisanej zmluvy alebo odchylne od
dohodnutého rozsahu diela, objednavatel’ nie je povinny zaplatit’. Tieto naviac prace je zhotovitel
povinny odstranit v dohodnutej, inak primeranej lehote. Po mérnom uplynuti tejto lehoty je
objednévatel’ opravneny dat’ odstranit’ tieto naviac prace na ndklady zhotovitel'a. Zhotovitel' sa
zavézuje pri ocefiovani naviac prac pouzit rovnaki metodiku a jednotkové ceny tak, ako pouZil
pri spracovani svojej ponuky a Rozpo¢tu, ak sa strany nedohodnu inak.

Dielo zhotovitel' zrealizuje v silade so svojou ponukou, podla projektovej dokumenticie a
harmonogramu realizacie prace uvedeného v prilohe k tejto zmluve, podla Rozpottu, podla
pokynov objedndvatel’a, podl'a podmienok tejto zmluvy, v stlade s technologickymi postupmi
prac zhotovitela odsahlasenymi objednavatefom, v silade s technologickymi postupmi
stanovenymi vyrobcami pre zabudovanie a instalaciu vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov
a technologickych zariadeni, ktoré zhotovitel pouZije na diele, v silade s poZziadavkami a
podmienkami vyplyvajicimi zo stavebnych a inych uradnych povoleni tykajucich sa diela, v
stlade s platnymi technickymi normami, platnymi vieobecne zavidznymi pravnymi predpismi, ako
i s poZiarnymi a bezpe¢nostnymi predpismi.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s projektovou dokumentaciou v rozsahu
vyhotovenom ku diiu podpisu tejto zmluvy, s rozsahom a povahou diela, si mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré st na kvalitné a riadne vykonanie diela potrebné.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze podklady prevzaté od objednavatela za UCelom realizicie diela
(najméd projektova dokumentacia) nemaji zjavné chyby, ktoré mohol s ndlezitou odbornou
starostlivostou odhalit’ a ktoré by mohli ohrozit' riadnu a v&asnu realizaciu diela.

CLIv.
Termin uskutoénenia prac

4.1 Zhotovitel sa zavizuje:

4.2

43

4.4

4.5

51

4.1.1 zatat s plnenim predmetu zmluvy do 5 pracovnych dni odo diia prebratia
staveniska 4.1.2 ukon¢it’ prace do 20 kalendarnych dni.

V pripade omeskania objednavatela so spristupnenim staveniska v dohodnutych terminoch,
predlZzuje sa automaticky termin ukongenia a odovzdania prac o rovnaky pocet dni, ako trvalo
omeskanie objedndvatel'a.

Ak zhotovitel’ uskutoéni prace pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel tito Cast’
prevziat’ aj v skorfom ponuknutom termine.

Objednéavatel' sa zavdzuje, 7¢ dokondené prace prevezme a zaplati za ich uskutoCnenie
dohodnuti cenu.

DodrZanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objedndvatela s
poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani so splnenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy. Po dobu, ktor trvd omeskanie objedndvatela s poskytnutim
spolupdsobenia sa predlzi termin dokoncenia prac, pokial’ zadiatok aj koniec tohto omeskania
zhotovitel' oznami objednavatelovi pisomne a to do 10 dni odo diia vzniku skuto¢nosti
zakladajucich vznik alebo zénik takéhoto omeskania.

CL V.
Cena

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla &l. 111 tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlaskou Ministerstva financii SR



¢. 87/1996 Z. z. a je dolozena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na jednotlivé polozky,
pri¢om kazda rozpoctova polozka sa uvadza s presnostou na dve desatinné miesta. Cena celkom
za jednotlivé polozky bude vypoéitana ako sic¢in mnozstva a jednotkovej ceny zaokruhlenej na 2
desatinné miesta. Cena celkom za kazdi polozku bude zaokrihlend na 2 desatinné miesta.
PoloZkovity rozpocet stavby tvori prilohu ¢. 1 k tejto zmluve a je jej neoddelitel'nou si¢astou.

Cena za zhotovenie celého diela podl'a ¢lanku I1I.

Polozka Cena DPH 20% Cena celkom

Modernizicia VO 71.400,46 14.280,09 85.680,55

Slovom: osemdesiatpét'tisiciest’stoosemdesiat Eur a pit'desiatpét Centov vratane DPH

V cene podla tohto ¢lanku bodu 5.2 st obsiahnuté aj naklady na v3etky spravy, skusky, atesty,

certifikity a pod. nevyhnutné k riadnemu a véasnému zrealizovaniu diela.

Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta ako cena pevna a maximalna za zhotovenie diela v

dohodnutom rozsahu a preto st jej sucast’ou i:

a) cena vietkych dodéavok, prac a vykonov, ktoré nie su vyslovne uvedené v Rozpocte, a ktoré
st potrebné pre zhotovenie diela podla studie,

b)  v3etky néklady zhotovitel'a na vykonanie diela v dohodnutom rozsahu,

c) cena za vypracovanie alebo obstaranie vSetkych dokladov, ktoré ma zhotovitel odovzdat
objednévatel'ovi spolu s prislusnou ¢astou diela podl'a ustanoveni tejto zmluvy.

5.2 Objednavatel' zaplati zhotovitelovi len cenu skuto¢ne vykonanych prac na zaklade

Jjednotkovych cien uvedenych v Rozpotte. V pripade rozhodnutia objednavatel'a o zvy3eni alebo

zniZzeni rozsahu diela sa bude pri zvySeni alebo zniZeni celkovej ceny diela vychadzat z

jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte.

CL. VL.
Platobné podmienky

Zmluvnd cenu podla €l. 5. tejto zmluvy sa objednévatel zavizuje uhradit’ zhotovitefovi po
riadnom a protokolarnom odovzdani a prevzati zhotoveného diela a po pravoplatnom
kolaudatnom rozhodnuti na dielo, a to na zaklade faktury vystavenej zhotovitel'om. Faktaru
vystavi zhotovitel' na zdklade zhotovitel'om predloZeného a objednavatelom potvrdeného stpisu
vietkych skutotne vykonanych prac. Zhotovitel' predloZi objednavatelovi supis vietkych
skuto¢ne vykonanych prac po pravoplatnom kolauda¢nom rozhodnuti na dielo a objednavatel
tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10 dni od predloZenia tohto
stpisu. Faktiru moZe zhotovitel' vystavit' aZ na zéklade objednévatel'om potvrdeného stpisu
vSetkych skutoéne vykonanych pric a dodavok na diele. Supis skuto¢ne vykonanych prac je
dokladom vylu¢ne o mnoZstve skuto¢ne vykonanych prac a nemozno ho povazovat' (bez ohl'adu
na jeho obsah) za potvrdenie o odovzdani diela objedndvatel'ovi alebo za doklad o kvalite
vykonanych prac a dodavok.

Zhotovitel musi svoje prace vyictovat overitelnym sposobom. Vykonané naviac préce
povodne nezahrnuté do rozsahu diela a iné zmeny diela budi fakturované po ich
predchédzajiucom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni zmluvnymi stranami a musia
byt vo fakture alebo v jej prilohe uvedené samostatne a oddelene od prac pévodne zahrnutych
do rozsahu diela.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni od dorugenia faktary objednavatel'ovi.

Faktiru zhotovitel’ predloZi objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach. Zhotovitel' musi faktiru
doruéit’ na adresu objedndvatel’a, inak sa faktara nepovazuje za dorucent. Faktira musi mat
nasledujice naleZitosti: - obchodné meno, sidlo, 1CO, DIC a IC DPH zhotovitel'a a udaje
objednavatela,

- Cislo faktary,



- &islo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov, mnoZstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby (v ¢leneni na stavebné objekty), -
oznadenie pefiazného Ustavu a &islo G¢tu, na ktory sa ma platit,

- fakturovan( cenu bez dane, sadzbu dane, vysku dane, fakturovani cenu vritane dane, -
odtlatok petiatky a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a.

K faktire musia byt priloZzené doklady umoziujiuce posudit’ opravnenost fakturdcie, najméd
stpis vietkych skuto¢ne vykonanych pric odsthlaseny objednavatel'om. Zhotovitel' je povinny
najneskdr do ¢asu dorudenia faktary, ktorou bude fakturovat’ cenu vyrobkov, zabudovanych
materidlov, prvkov a technologickych zariadeni, odovzdat objedndvatelovi v3etky atesty a
certifikdty od vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni, ktorych
cenu fakturuje. Objednavatel’ ma pravo neuhradit’ faktaru a pripadne ju vratit’ zhotovitel'ovi, ak:
6.4.1 faktura nebude obsahovat vyssie uvedené néleZitosti, alebo

6.4.2 k faktare nebud prilozené doklady umoziujice posudit’ opravnenost’ fakturicie, najmé
stipis skutoéne vykonanych prac odstihlaseny objednavatel'om, alebo

6.4.3 do &asu dorucenia faktury, ktorou zhotovitel' fakturuje cenu vyrobkov, zabudovanych
materidlov, prvkov a technologickych zariadeni, neodovzda zhotovitel' objednavatelovi
vietky atesty a certifikdity od vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni, ktorych cenu fakturuje, alebo

6.4.4 je zhotovitel’ v ¢ase dorudenia faktury objednavatel'ovi v omeskani so splnenim povinnosti
odovzdat objednévatelovi technologické postupy realizicie prac zhotovitel'a vratane analyzy
rizik a postupov ich eliminacie, technologické postupy stanovené vyrobcami pre
zabudovanie a in3talaciu vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych
zariadeni, ktoré zhotovitel pouZije na diele, kontrolny a skuSobny plan tykajuci sa
realizovaného diela a technické detaily stavebnych kontrukcii (vykresy), alebo

6.4.5 zhotovitel realizoval dielo v rozpore s ustanovenim tejto zmluvy a napriek pisomnej vyzve
zéastupcu objednévatel’a (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nevykonal do ¢asu dorucenia
faktary objednévatel'ovi napravu, alebo

6.4.6 je zhotovitel’ v Case dorucenia faktiry objednavatelovi v omeskani so splnenim povinnosti
odstranit’ vady diela uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela alebo je v omeskani so
splnenim povinnosti odstranit’ vady diela riadne oznamené zhotovitelovi pocas zdrucnej
doby diela.

6.4.7 Ak objednavatel' vyuZije pravo neuhradit’ faktaru zhotovitel'a, plynie jej lehota
splatnosti odo dfia, v ktorom zanikne dévod pre neuhradenie faktiry objednavatel'om; ak
medzitym objednavatel’ vrétil zhotovitel'ovi predmetnu fakttiru, plynie jej lehota splatnosti
odo dia jej opitovného doruenia objedndvatelovi po dni, v ktorom zanikol dovod jej
neuhradenia podl'a tohto odseku.

6.5 Faktaru je zhotovitel' opravneny vystavit' az po prevzati diela objedndvatelom. Po vystaveni
faktary nie je zhotovitel' opravneny vystavit' objedndvatelovi ziadnu d'al$iu faktiru, ktorou by
fakturoval cenu prac a doddvok vykonanych na diele pred odovzdanim diela objednéavatel'ovi.

Cl. VIL
Podmienky zhotovenia diela
Tl Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zdstupcovia zmluvnych stran: Pavel Kmet, ako zastupca objednavatel'a
Ladislav Vargha, ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitel'a



Pripadné zmeny zdstupcov zmluvnych strn si musia zmluvné strany vopred pisomne oznamit.
Zhotovitel' je povinny zabezpeéit stalu pritomnost jeho zodpovedného pracovnika na
stavenisku po¢as vykondvania diela.

7.2.  Zhotovitel poveri riadenim prac na diele pracovnikov spitiajticich odbornt sposobilost, ak sa
takdto odbornd sposobilost vyZaduje v zmysle prisluinych pravnych predpisov pre vykon
innosti, ku ktorym dochaddza pri realizacii diela. V primeranom ¢&ase pred realizdciou
prisludnych prac, najneskor viak do 30 dni odo dia, v ktorom sa na vykonani prisludnych prac
zmluvné strany dohodli (t.j. podpis tejto zmluvy alebo podpis zmluvy v pripade, ak ide o naviac
prace), odovzda zhotovitel' objednavatelovi certifikity, vzorky a prospekty tykajlice sa
doddvanych materidlov a realizovanych riedeni, technologické postupy realizicie prac
zhotovitel'a vratane analyzy rizik a postupov ich elimindcie, technologické postupy stanovené
vyrobcami pre zabudovanie a indtalaciu vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadent, ktoré zhotovitel' pouZije na diele, kontrolny a skiSobny plan tykajici
sa realizovaného diela a technické detaily stavebnych konstrukcii (vykresy).

7.3 Zhotovitel' je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok, ¢istotu a bez zbytotného
odkladu odstrafiovat’ odpady a neéistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho prac na vlastné
naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatonej lehote uréenej zastupcom objednévatela, méoZe
objednavatel' na ndklady zhotovitel'a zneskodnit odpad a zabezpecit' poriadok a Cistotu na
stavenisku. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaZa material,
mechanizmy, sut’ a iny odpad; je povinny odstrafiovat nefistoty z komunikécii a verejnych
priestranstiev vzniknuté jeho ¢innost'ou alebo ¢innost'ou 0s6b, ktoré pouziva na realizdciu diela.
Zhotovitel' je zaroven povinny realizovat dielo tak, aby nenarusil plynulost a bezpecnost
cestnej a pelej premavky. Pripadné $kody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel
objednavatel'ovi a uspokoji naroky tretich oséb.

7.4 Ak vieobecne zdvidzny pravny predpis platny v mieste vykondvania diela alebo rozhodnutie
orgdnu 3tatnej spravy alebo samospravy tykajice sa realizacie diela upravuje podmienky na
jeho realizéciu, zhotovitel’ je povinny dodrziavat takyto zdvéazny predpis.

7.5 Zhotovitel mdZe na prace nasadit’ len pracovnikov, ktori maji pozadovanu kvalifikéciu, ktori
vykondvaju potrebné tlohy podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom Case a su
dostatoéne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi
prostriedkami v zmysle vyhlasky &. 147/2013 Z. z.. Na stavenisko m6Zu vstupovat’ len povereni
pracovnici zhotovitela, objednavatela. Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné ndklady straZenie
staveniska.

7.6 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpe¢nost’ pri prici a
bezpetnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
prisludnych v3eobecne zavdznych pravnych predpisov, najmd vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z,
vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z. z., nariadenia vlady &. 395/2006 Z. z., zdkona €. 124/2006 Z. z.
0 bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci, a nariadenia vlddy SR & 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Zhotovitel moZze
pouZit' iba materialy, ktoré spliiaji podmienky a poZiadavky uvedené v zdkone ¢&. 133/2013 Z.
z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel' je povinny pri realizicii diela dodrZiavat vieobecne
zavdzné pravne predpisy (vratane vieobecne zéviiznych nariadeni obce/mesta/mestskej Casti)
tykajuce sa prac nim realizovanych, najmd v oblasti ochrany zdravia l'udi pred hlukom,
vibraciami a prachom. Zhotovitel' nesie plni zodpovednost za vietkych pracovnikov
podielajicich sa na stavbe, ako i za tretie osoby nachadzajiice sa na stavenisku. Rovnako je
zhotovitel' povinny pri realizicii diela dodrziavat podmienky realizicie diela uvedené v
stavebnom povoleni.

Zhotovitel' je povinny vykondvat' Skolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpeCnosti a
ochrany zdravia pri préci (BOZP), poZiarnej ochrany (PO) a ochrany Zivotného prostredia
(OZP), preverovat ich znalosti a sistavne zabezpeCovat’ kontrolu ich dodrZiavania. V zdujme
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a OZP je zhotovitel povinny dodrZiavat' vieobecne
zévézné pravne predpisy na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany,
OZP ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri



praci, poZiarnej ochrany a OZP, vybavif svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi
pracovnymi prostriedkami, dodrziavat’ zasady bezpetného sprévania sa na stavenisku a urcené
pracovné postupy, zabezpecit, aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické ndpoje a iné omamné
latky v pracovnom &ase a nenastupovali pod ich vplyvom do prace, dodrziavali zékaz fajcenia
na stavbe, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zdvady, ktoré by mohli ohrozit
bezpetnost’ alebo zdravie pri prici alebo sposobit’ znecistovanie Zivotného prostredia, podla
svojich moZnosti zGcastiiovali sa na ich odstratiovani, a konali tak, aby svojou €innostou
neohrozovali ostatnych uc¢astnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte
stavby plati zakaz fajéenia a poZivania alkoholickych ndpojov a inych omamnych latok a zikaz
nedovoleného nakladania s odpadmi a nebezpe&nymi latkami pre Zivotné prostredie.

7.7 Zhotovitel' je povinny odo diia prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania diela
objednavatel'ovi viest' stavebny dennik, do ktorého sa zapisuju vietky skutocnosti rozhodujice
pre zhotovenie diela, najmi zdznam o prevzati staveniska zhotovitelom, Udaje o Casovom
postupe préc, ich akosti, podmienky vykonéavania prac, zdévodnenie odchylok vykonanych prac
od projektovej dokumenticie so sihlasom projektanta, udaje o pocte pracovnikov, polte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov préac, klimatické podmienky pocas realizacie
diela. Do stavebného dennika méZe robit’ zaznamy stavbyvedci zhotovitel'a pripadne ind osoba
poverenda zhotovitefom, osoba poverena vykonom stavebného dozoru objednavatela,
spracovatel projektovej dokumenticie, opravneny zastupca objedndvatela alebo prislusné
organy Statnej spravy. Zmluvna strana musi vyznafit svoje stanovisko k obsahu zapisu v
stavebnom denniku do dvoch pracovnych dni od vykonania zapisu, inak plati, Ze s obsahom
zépisu suhlasi. Stavebny dennik sa musi nachadzat' u zhotovitel'a na stavbe a musi byt vzdy
pristupny zastupcom objednévatela a projektanta a dotknutych organov Stéitnej spravy.

7.8 Zhotovitel je povinny ztgastiiovat’ sa koordinaénych porad zvolanych objednévatelom.

7.9 Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatel’a na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednévatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je
zhotovitel’ v omeskani.

7.10 Zhotovitel' sa zavézuje, Ze pisomne vyzve objednavatel’a tri pracovné dni vopred k obhliadke,
kontrole a prevzatiu tych &asti diela, ktoré objedndvatel’ pocas realizécie diela ur¢i zapisom v
stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vZzdy vyzvat objedndvatela aj prostrednictvom
zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budi d’aldim postupom prac zakryté
alebo sa stani nepristupnymi, a to aspofi tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni
uvedenti povinnost, je povinny umoznit' objedndvatelovi vykonanie dodatoCnej kontroly a
znagat’ ndklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel’ nedostavi, hoci bol na to
riadne vyzvany, je povinny uhradit’ naklady dodatoéného odkrytia, ak takéto odkrytie vyZaduje
a nezist{ zdvady na vykonanych pracach.

7.11 Zhotovitel' sa zaviizuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim celého diela vyzvat
objednavatel'a na jeho prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym oznamenim,
ze celé dielo je pripravené k odovzdaniu.

7.12 Dielo alebo jeho &ast’ je riadne vykonané az uspe$nym vykonanim vetkych skaSok predpisanych
vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentéciou a
predlozenim dokladov o tychto skuskach objednavatelovi. Zhotovitel' sa zavizuje pisomne
vyzvat' objednédvatela aspont 5 pracovnych dni vopred k Gcasti na skuskach diela alebo jeho
Casti. Zhotovitel' je povinny viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skudkach a
odovzdat’ ich zépisni¢ne objedndvatelovi. Ak vykond zhotovitel' skiisku diela alebo jeho Casti
bez Ulasti objednavatela, je povinny na Ziadost' objedndvatela vykonat na vlastné néaklady
opakovant skusku diela alebo jeho Casti za ucasti objednavatela.

7.13 Objednévatel’ nie je povinny prevziat' dielo alebo jeho &ast,, ak nie je riadne vykonané, najmi ak
v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho ¢asti, vykazuje dielo alebo jeho
¢ast’ vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel' neodovzda objednavatel'ovi niektory z dokladov
uvedenych v odseku 7.16 tohto ¢lanku alebo ak zhotovitel’ neodovzdal objednévatel'ovi niektory
z dokladov, pri neodovzdani ktorého ma objednavatel’ podl'a &l. 6. ods. 6.4 tejto zmluvy pravo
neuhradit’ faktiru a vrétit’ ju zhotovitel'ovi.



7.14

7:15

7.16

7.17

7.18

7.1

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a prislu§nymi pravnymi predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti dohodnutému rozsahu diela. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zodpovednosti za vady diela, sa nedorobky povazuji za vady diela.

O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat protokol aspofi v dvoch
vyhotoveniach, ktory podpi$u opravnené osoby zmluvnych strdn, ktoré sa preberacieho konania
z0&astnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zékladnych udajov o diele bude
obsahovat aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych préc,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotich na odstranenie vad a nedorobkov,

- sapis odovzdanych dokladov,

- détum, men4 a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny zabezpeit' vietky sluzby sivisiace s inZinierskou &innostou pred zacatim
realizécie diela a poas modernizécie. Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat
objednavatefovi dve vyhotovenia projektovej dokumentécie so zakreslenim vietkych zmien
stavby, ku ktorym doglo pri realizacii diela (Projekt skuto¢ného vyhotovenia), v tladenej forme
a jedno vyhotovenie v elektronickej forme, energeticky certifikat, geodetické zameranie diela —
porealizaéné zameranie stavby v papierovej aj digitdlnej forme (format dwg), kopie listov
stavebného dennika (pokial neboli odovzdavané priebezne), dalej zoznam zariadeni
(vybavenia) spolu s certifikitmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na ich pouzitie a idrzbu v
slovenskom jazyku alebo v overenom preklade do slovenského jazyka, doklady o nakladani s
odpadom, doklady a atesty od vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych
zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji certifikatnej povinnosti, certifikaty o kvalite
pouzitych materialov a konstrukcii, vyhldsenia o zhode stavebnych vyrobkov a konstruk&nych
materidlov, potvrdené zdruéné listy, doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho
Zasti, revizne spravy, prevadzkové, revizne a kontrolné knihy a predpisy na obsluhu diela alebo
jeho ¢asti (dokumentéciu na prevadzku), navrhy zmlav na zéruény a pozaru¢ny servis, ak je
takyto servis podmienkou poskytnutia ziruky za akost, prehladny kalendar pre prevadzku,
adrzbu a opravy diela resp. a jeho &asti a d'alsie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho
gast’ podla prislusnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem. Z
predlozenych zaru&nych listov tykajicich sa jednotlivych Casti diela musi vyplyvat opravnenie
vlastnika diela (resp. drzitel'a zaru¢ného listu) uplatiiovat’ pocas celej zarutnej doby naroky zo
zéruky za akost' diela priamo voci vyrobcovi prislusného vyrobku, zabudovaného materidlu,
prvku alebo technologického zariadenia, ktoré si sucastou diela.

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objedndvatel'om,
inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel' nezaCne prace
na odstrafiovani tychto vad v&as alebo ich vEas neodstrani, je objedndvatel’ opravneny objednat’
si ich odstranenie u tretej osoby alebo vady odstranit’ sam na néklady zhotovitera.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
materidl a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat. Stavenisko je
zhotovitel' povinny tplne vypratat do 2 dni odo dila protokolarneho odovzdania diela okrem
zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

V pripade zmeny subdodévatel'a pocas trvania tejto zmluvy je zhotovitel' povinny najneskor v
dei, ktory predchédza ditu, v ktorom mé zmena subdodévatel'a nastat’ oznamit objednavatelovi
zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: podiel zdkazky, ktory ma v
amysle zadat tretim osobdm, navrhovanych subdodévatelov a predmety subdoddvok a Cestné
vyhlasenie, Zze kazdy subdodévatel spiiia alebo najneskér v Case plnenia bude spliiat’ podmienky
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

podla § 26 ods. 1 zdkona & 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov. Plati teda to,

7e subdodévatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu, musi spiﬁat’ podmienky podla § 26 ods. 1
zékona ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskor§ich predpisov, ¢o si v pripade pochybnosti mdze overit' objednavatel siam
vyziadanim si potrebnych dokladov podl'a § 26, prip. § 128 zdkona o verejnom obstardvani. V
pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny ma
objednavatel’ pravo odstlpit od tejto zmluvy a ma voci zhotovitel'ovi ndarok na zmluvni pokutu
vo vy3ke 5% z ceny predmetu diela za kazdé porulenie ktorejkol'vek z povinnosti uvedenych v
tomto odseku a to aj opakovane.

Cl. VIIL
Zaruka za akost’ a zodpovednost za vady

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za akost’. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo
bude mat’ pocdas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat
poZiadavkam technickych noriem a v3eobecne zdviznych pravnych predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré mé dielo v ¢ase jeho odovzdania objednéavatel'ovi, a za vady, ktoré
vznikli podas zéru¢nej doby.

Zaruéna doba zaina plynat' odo diia nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaru¢néa doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plyntcich od
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela zmluynymi stranami. Zaru¢na doba sa predlzuje
(t.j. vy38ie uvedeny termin jej ukondenia sa odd’al'uje) o dobu, v ktorej objednavatel' nemohol
pre vady, za ktoré zodpovedd zhotovitel, riadne uzival cel( stavbu alebo jej dast
zodpovedajuicu dielu podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov poskytnutych
objedndvatelom a zhotovitel' ani pri vynalozeni v3etkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil objedndvatela a ten na ich pouziti trval.

Objednévatel’ je povinny oznamit’ vadu zhotovitelovi najneskér do 15 dni od jej zistenia, a to
osobne, alebo postovou zasielkou, alebo mailom alebo faxom.

Ak objedndvatel' nezvoli iny ndrok z vad, zavdzuje sa zhotovitel zacat s odstrafiovanim
pripadnych vad predmetu plnenia bez zbytotného odkladu po dorudeni oznamenia vady
objednavatelom, pri vadach ohrozujicich prevadzku stavby alebo vyvoldvajacich
nebezpetenstvo vzniku bezprostrednej 3kody do 24 hodin od doruenia ozndmenia vady
objednavatel'om. Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ vadu v ¢o najkratSom technicky moZnom
dase, aviak nikdy nie neskér ako do 8 dni od dorugenia oznamenia vady objednavatel'om,
pokial’ sa nedohodol so zastupcom objedndvatel'a inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole
o odovzdani a prevzati diela sa za doru€enie oznamenia vady zhotovitelovi povazuje podpisanie
tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel' vadu v¢as neodstrani, je objednavatel’ opravneny Ziadat’ primerant zl'avu z ceny
diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od zmluvy
alebo zabezpedit' odstranenie vady na ndklady zhotovitel'a tretou osobou, pripadne sam tato
vadu odstrénit’ na naklady zhotovitel'a. Naklady na odstranenie vady objedndvatel'om alebo nim
poverenou trefou osobou mdZe objednavatel’ uhradit z prostriedkov zadrZzného. Ak
objedndvatel’ zvoli ndrok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel' povinny ho
dodat do 10 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatel’a inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 8.6 tohto ¢lanku md objedndvatel’ i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'nd.

Plynutie zaru¢nej doby sa preruduje odo dila doru¢enia oznamenia o vade zhotovitel'ovi do dia
odstrdnenia vady.

Cl. IX.
Zmluvné pokuty a ndhrada Skody
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Ak zhotovitel' nevykond dielo v&as, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,05 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty defi ome3kania.

V pripade omeskania objedndvatela s uhradou riadne vystavenej faktury zhotovitela ma
zhotovitel’ ndrok na urok z omeskania vo vyske stanovenej obchodnym zakonnikom.

Ak zhotovitel' nezaéne odstraflovat’ objedndvatefom ozndmenii vadu v¢as, ma objedndvatel’
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,-EUR za kazdi vadu a kazdy zacaty deni
omeskania az do dnia, kedy zhotovitel' vadu odstrani. Zhotovitel' ma povinnost’ tito pokutu
uhradit’.

Ak zhotovitel', resp. pracovnici zhotovitela, porusi ktorikol'vek povinnost uvedenu v tejto
zmluve alebo vo vSeobecne zdviznom pravnom predpise na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri préci, poZiarnej ochrany alebo OZP alebo v ostatnych prdavnych predpisoch a
pokynoch na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri préci, poZiarnej ochrany alebo OZP
alebo v zéapise o odovzdani a prevzati staveniska, ak ide o povinnost' smerujicu k zaisteniu
bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci, poZiarnej ochrane alebo OZP, napriek tomu, Ze bol
zastupcom objedndvatela pisomne (osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku)
upozorneny na predchadzajice porusenie tej istej povinnosti, ma objedndvatel' ndrok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 830,-EUR. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak objednévatel’ zisti, Ze pracovnici zhotovitel'a vykonavaji prace na realizacii diela alebo sa
pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych ltok,
ma objednédvatel’ prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 332,-EUR za
kazdé preukdzatelné zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u
jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit. Osoba, ktora
vykonava prace na realizdcii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych litok, musi bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, pri¢om zastupca
objedndvatela je opravneny vykédzat ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel' nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v ¢l. 7 ods. 7.18 tejto zmluvy, md
objednévatel’ prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vyske 100,-EUR za kazdy
deri omeskania s vypratanim staveniska. Zhotovitel' ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Nérokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok oprévnenej strany na nahradu
Skody spdsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujtcej vy$ku zmluvnej pokuty.

L
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’. Stavebny material a zariadenia potrebné na
zhotovenie diela, ktoré zabezpecuje zhotovitel', sii vo vlastnictve zhotovitel'a az do ich pevného
zabudovania do stavby a ich zaplatenia objednavatel'om.

Nebezpecenstvo Skody na diele znéa zhotovitel’ az do odovzdania diela objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednévatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
poruSenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a veobecne zaviznych pravnych
predpisov.

€l %,
Odsttipenie od zmluvy

Odstipenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na
néhradu spdsobenej $kody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcie,
prav a povinnosti vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy a vieobecne zaviznych pravnych
predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast’ diela, ktora bola do odsttpenia



zrealizovand a inych prav a povinnosti, ktoré podl'a dohody strén alebo podra ich povahy maju
trvat’ aj po zéniku zmluvy odstiipenim.

11.2 Zmluvné strany st opravnené odstupit od tejto zmluvy z dévodov a spdsobom uvedenym v
zakone.

11.3 Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitel'a sa povazuje najma:
a) ak zhotovitel’ bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

b) ak bude zhotovitel' z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim ktoréhokol'vek
terminu uvedeného v Elanku 4. ods. 4.1. tejto zmluvy,

c) ak bude zhotovitel' z ddvodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim akéhokol'vek
iného Ciastkového terminu realizicie prac, ktory si zmluvné strany dohodni (napr. zapisom v
pripadnom montdznom denniku, harmonogramu prac), a napriek vyzve zastupcu objednavatel'a
(uvedenej napr. v montdznom denniku, harmonograme prac) nezrealizuje prisluiné price v
ndhradnom termine uréenom zastupcom objednévatel’a (uvedenom napr. v montdznom denniku),

d) ak zhotovitel’ nezatne stavebné préce v lehote podl'a harmonogramu préc, ktory je prilohou k tejto
zmluve,

e) ak zhotovitel", resp. pracovnici zhotovitel'a, porusi ktortikol'vek povinnost uvedent v &l. 7. ods. 7.6
tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo
zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchddzajice porusenie niektorej z povinnosti
uvedenych v &l. 7 ods. 7.6 tejto zmluvy,

f) ak zhotovitel realizuje dielo v rozpore s ustanovenim &1, 3 ods. 3.8 tejto zmluvy a napriek pisomnej
vyzve zastupcu objednévatel’a (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nevykona napravu,

g) ak zhotovitel' neodovzdd v&as objednavateFovi technologické postupy realizdcie prac, alebo
technologické postupy stanovené vyrobcami pre zabudovanie a indtalciu vyrobkov, zabudovanych
materidlov, prvkov a technologickych zariadeni, ktoré zhotovitel pouZije na diele, alebo kontrolny
a skasobny pléan tykajtici sa realizovaného diela podl'a ¢l. 7. ods. 7.2 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel' véas neodstrani objednavatel'om oznamena vadu,

i) ak zhotovitel' v lehote uvedenej v &l. 13 ods. 13.1 tejto zmluvy nepreukdZe objednavatelovi
uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za &kodu spdsobent svojou &innostou na diele v zmysle
¢l. 13 ods. 13.1 tejto zmluvy.

11.4  Objednévatel mbZe odstipit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak

zhotovitel' v désledku svojej platobnej neschopnosti je v konkurznom konani, alebo je v
likvidacii, alebo je zrejmé, ze zhotovitel' nebude schopny zrealizovat’ dielo véas a riadne.

11.5 Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa povazuje
omesSkanie objednévatel'a s thradou faktiry riadne vystavenej v stilade s ustanovenim ¢l. 6 tejto
zmluvy dlhsie ako 60 dni.

11.6 Pri podstatnom poruseni zmluvy mézu zmluvné strany odstipit” od zmluvy do 30 dni odo diia,
kedy sa o porueni zmluvy dozvedeli. Inak mozu odstapit’ od zmluvy z toho istého dévodu iba
ako pri nepodstatnom porugeni zmluvy.

11.7 'V pripade odstipenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitela ma objednévatel
nérok na ndhradu $kody spésobenti omeskanim realizdcie diela oproti terminu ukondenia
realizicie diela uvedeného v tejto zmluve.

Cl. XILI.
Osobitné ustanovenia

121V pripade vzniku $kody porugenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, mé poskodend strana narok na nahradu vzniknutej Skody vratane uslého zisku.
Ak sa zisti Skoda na stavbe, alebo na inom majetku objedndvatel'a alebo tretich 0s0b, ktora
vznikla pocas realizicie diela a nie je znama osoba zodpovedna za tuto skodu, zodpoveda za iiu
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zhotovitel. Zhotovitel' je povinny na vyzvu objedndvatela $kodu uhradit objednévatel'ovi,
pokial’ nedokéaZe, Ze za kodu nezodpoveda.

Zhotovitel' nie je opravneny bez stihlasu objedndvatel'a postupit tretej osobe akukolvek
pohladavku, ktord mu voti objednavatelovi vznikla alebo vznikne na zdklade tejto zmluvy,
alebo na zaklade ustanoveni zikona upravujlcich prava a povinnosti zmluvnych stran
stvisiacich s realizdciou diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchédzajiceho sithlasu objednévatela umiestnit’ kdekol'vek
na stavbe, stavenisku vratane jeho oplotenia, a na strojoch a zariadeniach, ktoré pouziva pri
pracach podl'a tejto zmluvy, akiikol'vek reklamu. To sa netyka pripadného oznacenia strojov a
zariadeni zhotovitel'a jeho obchodnym menom.

Zmluvné strany si dorucuji pisomnosti na:

- adresu zhotovitela uvedent v &lanku 1. tejto zmluvy, resp. na adresu sidla (resp. miesta
podnikania) zapisani v obchodnom (resp. Zivnostenskom) registri, ak je odlina od adresy
uvedenej v &lanku 1. tejto zmluvy,

- adresu objednavatel’a uvedenu v ¢lanku 1. tejto zmluvy.

Povinnost dorugit zmluvnej strane pisomnost na dohodnuti adresu sa na Gcely tejto zmluvy
povaZzuje za splnend aj v pripade, ak osoba vykondvajlica postovi prepravu vrati odosielatel'ovi
postovii zésielku riadne zaslani v sulade s touto zmluvou ako nedorucitelnd, a to dfiom
uloZenia zasielky na poste, najneskor viak ditom vrétenia zésielky odosielatelovi.

12.5 Ak ma zhotovitel prava na pouZivanie autorského diela patentov, ochrannych znamok,

priemyselnych vzorov, softwaru a iné prava priemyselného a dudevného vlastnictva vztahujice
sa na dielo vrdtane prav k prisludnej projektovej dokumentacii, technologickym postupom,
predloZzenym prevadzkovym pokynom

a pod., prechadzaju tieto difom prevzatia diela objednavatelom na objednavatela, a to vo forme
nevyhradnej licencie udelenej na dobu trvania zakonnej autorskopravnej alebo
priemyselnopravnej ochrany. Zmluvné strany sa dohodli a tymto potvrdzuji, ze odplata za
prevod tejto licencie zo zhotovitela na objednavatela je uz zahrnuta v cene diela. Sacastou
licencie je i pravo zmenit alebo adaptovat’ projektovii dokumentaciu s cielom vykonat’ stavebné
Gpravy na stavbe. Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit ochranu objednavatel'a pred narokmi
tretich oséb a uhradit tretim osobam, pripadne objednévatel'ovi, ak doslo k uhrade z jeho strany,
vietky ndroky, naklady a ndhrady 3kody, ktoré im vznikli v dosledku porusenia autorskych
prav, patentovych prav, prav k ochrannej znamke alebo inych prav priemyselného a dusevného
vlastnictva, pripadne inych prav ohl'adne préc, sluZieb a predmetov pouzivanych v savislosti s
dielom alebo akoukolvek jeho &astou zo strany zhotovitela, a to ako pred, tak aj po prevode
tychto prav dusevného vlastnictva na objednévatela.

12.6 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny jednostranne (aj bez sthlasu

13:1

13.2

Zhotovitel'a) postupit svoje prdva alebo ich Cast’ vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretiu osobu
(najmi préva zo zéruk poskytnutych Zhotovitel'om podra tejto zmluvy).

Cl. X111
Spolo&né a zaveredné ustanovenia

Zhotovitel’ sa zaviizuje poistit’ dielo na celi dobu vystavby, pri¢om vy3ka poistnej sumy musi by
dohodnuté vo vyske ceny diela vritane DPH s tym, Ze poistenim budt za obvyklych poistnych
podmienok pokryvajiice vietky rizikd suvisiace s persondlnymi a materidlnymi okolnostami,
ktoré mozu ohrozit v&asné ukondenie diela, t.j. tymto poistenim budu kryté 3kody spdsobené na
diele a 8kody spdsobené tretim osobam &innostou zhotovitela stvisiacou s realizaciou diela.
Naklady na toto poistenie hradi zhotovitel. Zhotovitel' o tom predlozi doklad objednavatelovi
najneskor 10 dni po podpise tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny udrziavat poistenie v platnosti
po cely &as realizicie diela.

Zavizkovy vztah zmluvnych stran vzniknuty na zaklade tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami
Obchodného zakonnika, nakolko ide o vztah subjektov, ktory spadd automaticky pod vzt'ahy
uvedené v ustanoveni § 261 Obchodného zdkonnika.
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13.6

13.7

Zmluvu je mozné menit alebo dopliiat’ len formou pisomnych a oéislovanych dodatkov,

odsuhlasenych a riadne podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva je vyhotovena v piatich exemplaroch, z ktorych po podpisani obdrzi objedndvatel tri a

zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zhotovitel, ako aj objednavatel vyhlasuju, Ze suhlasia s podmienkami urenymi v tejto zmluve.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak

stihlasu ju podpisuju.

Zmluva nadobida platnost diiom podpisu oboch zmluvnych stran a ucinnost  diom

nasledujicim po dni jej zverejnenia na webom sidle objedndvatela. Zmluva o dielo bude

zverejnena na webovom sidle objedndvatela az po schvaleni procesu  poskytovatel'om

nenavratného finanéného prispevku.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly /auditu/ overovania stvisiaceho s doddvanym

stavebnych prac, pracami a sluzbami kedykol'vek poCas platnosti a ucinnosti tejto zmluvy a

poskytn(t’ vietku potrebni sug¢innost’ osobam:

a) poskytovatel'a nenavratného finan¢ného prispevku a nim poverenymi osobami,

b) Najvys&im kontrolnym tradom SR, prisluSnou Spravou finanénej kontroly, Certifikatnym
organom a nimi poverenymi osobami, :

¢) Organom auditu, jeho spolupracujtcimi orgdnmi a nimi poverenymi osobami,

d) splnomocnenym zastupcom EK a EDA,

e) osobami prizvanymi orgdnmi uvedenymi vy3sie v sulade s prisludnymi pravnymi predpismi
SR aES

13.8 Sucastou tejto zmluvy je:

13.9

13.10

«  Naceneny vykaz vymer - rozpocet
+ Harmonogram realizacie prac
« Realizatna dokumentdcia stavby

Zmluvné stravy sa zaviizujl riesit’ pripadné spory vyplyvajice z tejto zmluvy obligdtne formou
zmieru prostrednictvom Statutirnych zastupcov zmluvnych stran. V pripade, Ze sa spor nevyriesi
zmierom, je oprdvnend hociktord zo zmluvnych stran poziadal’ o rozhodnutie sporu prislusny
sad.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze st sposobilé na pravne tkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy
st dostatocne urdité a zrozumitel'né, zmluvna volnost nie je obmedzend, dalej Ze tato zmluva
vyjadruje ich slobodnt a vaznu vol'u, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuj svojimi vlastnoru¢nymi podpismi.
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