REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 202612
Stavba: **Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Čerín**

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 10. 4. 2026

Objednávateľ:
Obec Čerín

IČO: 00313335
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RANDA+R s.r.o.

IČO: 36058262
IČ DPH: SK2020096023

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	384 644,06
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**384 644,06**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	23,00%	384 644,06	88 468,13
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**473 112,19**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

RANDA + R s.r.o.
Senianá cesta 5
974 01 Banská Bystrica
IČ DPH: SK2020096023

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 202612

Stavba: **Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Čerín**

Miesto: Dátum: 10. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Čerín Projektant:

Zhotoviteľ: RANDA+R s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**384 644,06**	**473 112,19**
01	**Výmena otvorových výplní**	98 071,19	120 627,56
02	**Zateplenie-výmena strechy**	145 989,34	179 566,89
03	**Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy**	140 583,53	172 917,74
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**384 644,06**	**473 112,19**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Čerín
Objekt:
01 - Výmena otvorových výplní

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 10. 4. 2026

Objednávateľ:
Obec Čerín
IČO: 00313335
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RANDA+R s.r.o.
IČO: 36058262
IČ DPH: SK2020096023

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	98 071,19
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**98 071,19**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	98 071,19	23.00%	22 556,37
Cena s DPH		**v EUR**	**120 627,56**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka:

Dátum a podpis: Pečiatka:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

RANDA + R s.r.o.
Banská cesta 5
974 01 Banská Bystrica
IČ DPH: SK2020096023
IČO: 36058262

Dátum a podpis: Pečiatka:

Dátum a podpis: Pečiatka:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Čerín
Objekt:
01 - Výmena otvorových výplní

Miesto:
Dátum: 10. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Čerín
Zhotoviteľ: RANDA+R s.r.o.
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**98 071,19**
HSV - Práce a dodávky HSV	14 756,49
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	261,83
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 921,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 181,41
99 - Presun hmôt HSV	392,05
PSV - Práce a dodávky PSV	83 314,70
764 - Konštrukcie klampiarske	1 938,66
766 - Konštrukcie stolárske	80 537,95
784 - Dokončovacie práce - maľby	838,09
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**98 071,19**

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Čerín

Objekt: **01 - Výmena otvorových výplní**

Miesto: Dátum: 10. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Čerín Projektant:

Zhotoviteľ: RANDA+R s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**98 071,19**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				14 756,49
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				261,83
1	K	319201311.S	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm - pod parapety	m2	25,720	10,18	261,83
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 921,20
2	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného	m2	162,422	24,07	3 909,50
3	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	162,422	2,49	404,43
4	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	64,300	9,11	585,77
5	M	611560000400.S	*Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech*	m	67,515	15,13	1 021,50
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 181,41
6	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	249,880	3,28	819,61
7	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	249,880	6,21	1 551,75
8	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	128,968	8,58	1 106,55
9	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	8,000	0,87	6,96
10	K	968062354.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	3,430	19,44	66,68
11	K	968062355.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	10,080	10,66	107,45
12	K	968062356.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	87,750	8,78	770,45
13	K	968062357.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	10,080	7,13	71,87
14	K	968062455.S	Vybúranie dverových zárubní, -0,08800t	m2	21,616	21,78	470,80
15	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	15,779	31,21	492,46
16	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	15,779	9,84	155,27
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,779	16,47	259,88
18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	788,950	0,52	410,25
19	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,779	15,68	247,41
20	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	157,790	1,49	235,11
21	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	15,779	89,29	1 408,91
	D	99	Presun hmôt HSV				392,05
22	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,522	52,12	392,05
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				83 314,70
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 938,66
23	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	76,900	22,89	1 760,24
24	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	76,900	1,85	142,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,025	1,90	36,15
	D	766	Konštrukcie stolárske				80 537,95
26	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	275,350	15,57	4 287,20
27	M	283290006100.S	*Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	m	289,118	4,88	1 410,90
28	M	283290006200.S	*Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	m	289,118	1,53	442,35
29	M	766001	*Plastové okno 1500x2085mm - ozn. 1*	ks	15,000	1 604,31	24 064,65
30	M	766002	*Plastové okno 1500x1800mm - ozn. 2*	ks	15,000	1 314,57	19 718,55
31	M	766003	*Plastové okno 1200x1200mm - ozn. 3*	ks	7,000	766,76	5 367,32
32	M	766004	*Plastové okno 1000x1000mm - ozn. 4*	ks	1,000	566,86	566,86
33	M	766005	*Plastové okno 4800x1200mm - ozn. 5*	ks	1,000	2 871,41	2 871,41
34	M	766006	*Plastové okno 2400x1800mm - ozn. 6*	ks	1,000	2 173,69	2 173,69
35	M	766007	*Plastové okno 900x900mm - ozn. 7*	ks	2,000	580,54	1 161,08
36	K	766641071.S	Montáž dverí plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	47,070	20,64	971,52
37	M	283290006100.S	*Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	m	49,424	4,15	205,11
38	M	283290006200.S	*Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	m	49,424	1,68	83,03
39	M	766101	*Plastové dvere 1500x2785mm - ozn. 8*	ks	1,000	3 332,98	3 332,98
40	M	766102	*Plastové dvere 970x2030mm - ozn. 9*	ks	2,000	1 576,72	3 153,44
41	M	766103	*Plastové dvere 1200x3000mm - ozn. 10*	ks	1,000	2 941,97	2 941,97
42	M	766104	*Plastové dvere 1200x2650mm - ozn. 11*	ks	1,000	2 175,43	2 175,43
43	M	766105	*Plastové dvere 2400x2800mm - ozn. 12*	ks	1,000	4 900,28	4 900,28
44	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	41,000	1,61	66,01
45	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	2,000	2,49	4,98
46	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	798,988	0,80	639,19
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				838,09
47	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	162,422	1,50	243,63
48	K	784452472	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	162,422	3,66	594,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Čerín
Objekt:
02 - Zateplenie-výmena strechy

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 10. 4. 2026

Objednávateľ:
Obec Čerín
IČO: 00313335
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RANDA+R s.r.o.
IČO: 36058262
IČ DPH: SK2020096023

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	145 989,34
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**145 989,34**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	145 989,34	23,00%	33 577,55

Cena s DPH v **EUR** **179 566,89**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka:

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka:

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka:

Zhotoviteľ

RANDA + R s.r.o.
Sanicová cesta 5
974 01 Banská Bystrica
IČ DPH: SK2020096023
IČO: 36058262

Dátum a podpis: Pečiatka:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Čerín
Objekt:
02 - Zateplenie-výmena strechy

Miesto:
Dátum: 10. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Čerín
Zhotoviteľ: RANDA+R s.r.o.
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**145 989,34**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 886,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 886,90
PSV - Práce a dodávky PSV	123 148,23
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	1 080,29
713 - Izolácie tepelné	29 458,54
762 - Konštrukcie tesárske	17 477,95
764 - Konštrukcie klampiarske	71 864,82
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 266,63
M - Práce a dodávky M	13 704,21
21-M - Elektromontáže	12 796,70
95-M - Revízie	907,51
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	7 250,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**145 989,34**

ROZPOČET

Stavba:
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Čerin
Objekt:
02 - Zateplenie-výmena strechy

Miesto: Dátum: 10. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Čerín Projektant:
Zhotoviteľ: RANDA+R s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**145 989,34**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 886,90
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 886,90
1	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,032	18,09	235,75
2	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	651,600	0,45	293,22
3	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,032	14,47	188,57
4	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	130,320	1,56	203,30
5	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	13,032	74,13	966,06
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				123 148,23
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				1 080,29
6	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	52,000	13,40	696,80
7	*M*	*311690001000.S*	*Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový*	*ks*	*416,000*	*0,15*	*62,40*
8	*M*	*607260000300.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm*	*m2*	*21,320*	*13,68*	*291,66*
9	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,509	2,80	29,43
	D	713	Izolácie tepelné				29 458,54
10	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	1 026,000	2,02	2 072,52
11	*M*	*631440025400.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech*	*m2*	*1 046,520*	*25,78*	*26 979,29*
12	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	290,518	1,40	406,73
	D	762	Konštrukcie tesárske				17 477,95
13	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	542,130	6,88	3 729,85
14	*M*	*605110014500.S*	*Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané akosť I*	*m3*	*14,312*	*390,00*	*5 581,68*
15	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	1 626,390	2,24	3 643,11
16	*M*	*605120002900.S*	*Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I*	*m3*	*4,294*	*390,00*	*1 674,66*
17	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	542,130	1,91	1 035,47
18	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	18,606	57,00	1 060,54
19	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	167,253	4,50	752,64
	D	764	Konštrukcie klampiarske				71 864,82
20	K	764171254.S	Hrebenáč oblý s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	m	34,400	23,05	792,92
21	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	69,000	7,45	514,05
22	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30° vr. doplnkov	m2	542,130	102,50	55 568,33
23	K	764171477.S	Lemovanie múru bočné zo zvitkov pozink farebný, r.š. 400 mm	m	3,250	39,24	127,53
24	K	764171906.S	Strešný výlez pre profilované krytiny, sklon strechy do 30°	ks	1,000	350,00	350,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	764172128.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy do 30°	m	69,000	29,91	2 063,79
26	K	764351403.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 330 mm	m	69,400	56,52	3 922,49
27	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	69,400	1,41	97,85
28	K	764359413.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	8,000	34,58	276,64
29	K	764359820.S	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	8,000	4,80	38,40
30	K	764430440.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	52,000	41,50	2 158,00
31	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	51,950	1,98	102,86
32	K	764451404.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 150 mm	m	42,400	61,68	2 615,23
33	K	764451804.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	42,400	1,39	58,94
34	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	542,130	3,39	1 837,82
35	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	705,249	1,90	1 339,97
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 266,63
36	K	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	542,130	5,96	3 231,09
37	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	32,311	1,10	35,54
	D	M	Práce a dodávky M				13 704,21
	D	21-M	Elektromontáže				12 796,70
38	*M*	*585410000100*	*Sadra sivá, 30 kg*	*ks*	*5,000*	*24,44*	*122,20*
39	K	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	70,000	2,54	177,80
40	*M*	*345710009300.S*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32*	*m*	*70,000*	*2,21*	*154,70*
41	K	210010323	Krabica (KR 125) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, štvorcová	ks	11,000	12,01	132,11
42	*M*	*345410000500*	*Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125, šxvxh 132x132x72 mm, KOPOS*	*ks*	*11,000*	*6,20*	*68,20*
43	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	96,000	4,09	392,64
44	*M*	*354410058800.S*	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	*kg*	*90,000*	*2,86*	*257,40*
45	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	55,000	4,09	224,95
46	*M*	*354410054800.S*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm*	*kg*	*35,000*	*2,63*	*92,05*
47	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	2,000	11,71	23,42
48	*M*	*354410022300.S*	*Tyč zachytávacia FeZn k oceľovému podstavcu označenie JD 10 a*	*ks*	*2,000*	*11,16*	*22,32*
49	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	2,000	3,82	7,64
50	*M*	*354410025100.S*	*Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04*	*ks*	*2,000*	*3,15*	*6,30*
51	K	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	15,000	4,55	68,25
52	*M*	*3544242750*	*Svorka krížová zliatina AlMgSi označenie SK*	*ks*	*15,000*	*1,45*	*21,75*
53	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	30,000	3,19	95,70
54	*M*	*3540406800*	*HR-Svorka SS*	*ks*	*30,000*	*0,91*	*27,30*
55	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	11,000	4,55	50,05
56	*M*	*3544220000*	*Svorka skušobná oceľová žiarovo zinkovaná označenie SZ*	*ks*	*11,000*	*2,26*	*24,86*
57	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	10,000	3,19	31,90
58	*M*	*354410000900.S*	*Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A*	*ks*	*10,000*	*1,64*	*16,40*
59	*M*	*245510000450*	*Tmel polysulfidový tesniaci do škár, strednej viskozity, INDUFLEX-PS (INDUFLEX-VK-TKF-2000-MV), 10l*	*l*	*10,000*	*40,15*	*401,50*
60	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	180,000	3,55	639,00
61	*M*	*354410064200.S*	*Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al*	*kg*	*30,000*	*8,39*	*251,70*
62	K	210222104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24, pre vonkajšie práce	ks	60,000	3,19	191,40
63	*M*	*354410037500.S*	*Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 24*	*ks*	*40,000*	*1,41*	*56,40*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	*M*	*354410037800.S*	*Podpera vedenia FeZn na svetlíky a oceľové konštrukcie označenie PV 32*	*ks*	*20,000*	*1,87*	*37,40*
65	K	210270032	Medzikáblová dvojvrst., izolačná fólia z Pyrofolu, výška 100 mm hr. 1,5 mm pre káblový rozvod vn	m	50,000	2,54	127,00
66	*M*	*2862260600*	*Prísada do betónových vykurovacích poterov P, materiál: z nehorľavého, modifikovaného polyglykoléteru bez obsahu chlóru REHAU*	*kg*	*30,000*	*1,38*	*41,40*
67	K	210293015	Označiť jednotlivé zvody číselnými štítkami (doplniť)	ks	11,000	6,83	75,13
68	*M*	*3544224500*	*Označovací štítok na zvody bleskozvodu nerez*	*ks*	*13,000*	*0,91*	*11,83*
69	K	460070101.S	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 1 a 2	m	100,000	89,46	8 946,00
	D	95-M	Revízie				907,51
70	K	210251575	Vystavenie revíznej správy	ks	1,000	907,51	907,51
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				7 250,00
71	K	HZS000111.S	Búracie práce	hod	50,000	25,00	1 250,00
72	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce	hod	200,000	30,00	6 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Čerín
Objekt:
03 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	10. 4. 2026
Objednávateľ:		IČO:	00313335
	Obec Čerín	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36058262
	RANDA+R s.r.o.	IČ DPH:	SK2020096023
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	140 583,53
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**140 583,53**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	140 583,53	23.00%	32 334,21

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**172 917,74**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
		RANDA + R s.r.o. Priečna cesta 5 974 01 Banská Bystrica IČ DPH: SK2020096023 IČO: 36058262 (5)	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Čerín
Objekt:
03 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto: Dátum: 10. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Čerín Projektant:
Zhotoviteľ: RANDA+R s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**140 583,53**
HSV - Práce a dodávky HSV	132 781,00
2 - Zakladanie	517,57
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	105 103,97
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	22 372,83
99 - Presun hmôt HSV	4 786,63
PSV - Práce a dodávky PSV	1 286,53
713 - Izolácie tepelné	904,69
783 - Nátery	381,84
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	6 516,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**140 583,53**

ROZPOČET

Stavba:
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Čerín
Objekt:
03 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto: Dátum: 10. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Čerín Projektant:
Zhotoviteľ: RANDA+R s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**140 583,53**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				132 781,00
	D	2	Zakladanie				517,57
1	K	216904111.S	Očistenie plôch tlakovou vodou	m2	64,295	8,05	517,57
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				105 103,97
2	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	157,173	2,28	358,35
3	K	621422512.S	Oprava vonkajších omietok podhľadov zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 40% do 50%	m2	43,600	12,76	556,34
4	K	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	43,600	4,78	208,41
5	K	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod omietky a nátery	m2	43,600	4,89	213,20
6	K	621461053.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	43,600	21,31	929,12
7	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	43,600	11,36	495,30
8	K	622421512.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 40% do 50%	m2	744,276	12,62	9 392,76
9	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	876,329	3,29	2 883,12
10	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	876,329	3,34	2 926,94
11	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	876,329	17,45	15 291,94
12	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 752,658	10,84	18 998,81
13	K	625250413.S	Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 60 mm, lepiace kotvy	m2	64,295	41,36	2 659,24
14	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	33,470	44,41	1 486,40
15	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	646,511	64,95	41 990,89
16	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	132,053	49,99	6,601,33
17	K	625907111.S	Očistenie oceľových konštrukcií od usadenín, hrdze a starého náteru	m2	20,900	5,35	111,82
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				22 372,83
18	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	867,979	3,63	3 150,76
19	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 603,937	1,67	4 348,57
20	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	867,979	2,56	2 222,03
21	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	867,979	2,44	2 117,87
22	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	867,979	0,92	798,54
23	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	744,276	1,17	870,80
24	K	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	110,000	15,03	1 653,30
25	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	293,450	3,32	974,25
26	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	40,000	4,47	178,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	19,000	11,16	212,04
28	K	978015261.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	m2	744,276	1,68	1 250,38
29	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	64,295	6,74	433,35
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,009	18,62	521,53
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 400,450	0,49	686,22
32	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,009	15,33	429,38
33	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	280,090	1,76	492,96
34	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	28,009	72,55	2 032,05
	D	99	Presun hmôt HSV				4 786,63
35	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	98,147	48,77	4 786,63
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 286,53
	D	713	Izolácie tepelné				904,69
36	K	713111125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	43,600	9,07	395,45
37	*M*	*631440009800.S*	*Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 50 mm s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontakné zatepľovacie systémy*	*m2*	*44,472*	*11,17*	*496,75*
38	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	8,922	1,40	12,49
	D	783	Nátery				381,84
39	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	20,900	12,76	266,68
40	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	20,900	4,48	93,63
41	K	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	20,900	1,03	21,53
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				6 516,00
42	K	HZS000111.S	Búracie práce	hod	100,000	19,24	1 924,00
43	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce	hod	200,000	22,96	4 592,00

Údaje o subdodávateľoch

Obchodné meno Zhotoviteľa	RANDA + R s.r.o.
Sídlo Zhotoviteľa	Senická cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
IČO Zhotoviteľa	36 058 262

Prehľad subdodávateľov

Obchodné meno, adresa, IČO navrhovaného subdodávateľa	**údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: *meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia*** – *tieto údaje sa vyžadujú uviesť len od subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora*	**Predmet subdodávok**	**Podiel Subdodávok na celkovom objeme dodávky vyjadrený v %**	**Podiel Subdodávok na celkovom objeme dodávky vyjadrený v EUR**
S.A.K. spol. s r.o., Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 565 468		**Elektroinštalačné práce**	**3,33**	**12 800,-**

V Banskej Bystrici, dňa 05.05.2026

Meno štatutárneho orgánu Zhotoviteľa: Milan Randa, konateľ

Podpis štatutárneho orgánu Zhotoviteľa: .....

RANDA + R s.r.o.
Senická cesta 5
974 01 Banská Bystrica
IČ DPH: SK2020053023
IČO: 36058262

Čestné vyhlásenie úspešného uchádzača v súvislosti s § 11 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 343/2015 Z.z.

Meno úspešného uchádzača: RANDA + R s.r.o.
Sídlo: Senická cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 058 262
Štatutárny zástupca : Milan Randa, konateľ

Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Čerín
Identifikácia zákazky :
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Čerín

Ako úspešný uchádzač vo vyššie uvedenej zákazke v súvislosti s predloženou cenovou ponukou , ktorá bola identifikovaná ako úspešná čestne vyhlasujem , že naši koneční užívatelia výhod, ako aj užívatelia konečných výhod dotknutých subdodávateľov, nie sú predmetnými – nižšie menovanými - verejnými funkcionármi :

Som si vedomý skutočnosti , že podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisoval! sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je

1. prezident Slovenskej republiky,
2. člen vlády,
3. vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
4. vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
5. sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
6. generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,
7. verejný ochranca práv,
8. predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
9. štátny tajomník,
10. generálny tajomník služobného úradu,
11. prednosta okresného úradu,
12. primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo
13. predseda vyššieho územného celku.

Podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa písmena c).

Dátum: 05.05.2026

Miesto: Banská Bystrica

Podpis:

RANDA + R s.r.o.
Senická cesta 5
974 01 Banská Bystrica
IČ DPH: SK2020[illegible]
IČO: 36[illegible]